

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

☐ ประเภท งานอาคาร (ปรับปรุงสวนสาธารณะบ่อน้ำร้อนเฉลิมพระเกียรติ)

☐ เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

☐ สถานที่ก่อสร้าง ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

☐ แบบเลขที่ รายการเลขที่

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน แผ่น


☐ จัดทำราคากลางเมื่อวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	3,482,269.19	1.2679	4,415,169.10	
2	ประเภทครุภัณฑ์จัดซื้อ	42,060.00		42,060.00	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,457,229.10	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน		4,457,000.00	**

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัณฑิต รามานุศิลป์)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคมสัน ทันทิทธิ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ




กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภาสกร พร้อมมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง


 (นางรัชฎาพร ทองตั้ง)
 นายช่างโยธาอาวุโส

