

สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

แผนราขการ ฝ่าย ตำรวจและออกแบบ

กอง ช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท งานชลประทาน (งานขุดลอก)

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อสาย ขุดลอกร่องเรือละไม

ระยะทางก่อสร้าง

0.200

กม.

สถานที่ ม.4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบและรายการ

กอง ช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการตามแบบ ปร. 4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่

16 มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานชลประทาน	431,906.40	1.3445	580,698.15	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.0%.....				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.0%.....				
	คอกเบี้ยเงินกู้.....6.0%.....				
	ภาษี.....7%.....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			580,698.15	
	คิดเป็นเงินประมาณ			580,600.00	
	ตัวอักษร	ห้ามเสนอแปลหมื่นหรือยบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่ก่อสร้าง	- ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

ลงชื่อ



(นายบัณฑิต ชานาญศิลป์)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายอนุรักษ์ ชวพันธ์)
นายช่างโยธาอาวุโส


กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายภาสกร พร้อมมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ


กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง


(นางรัชฎาพร ละอองจันทร์)
นายช่างโยธาอาวุโส

โครงการขุดร่องเรือละไม
ม.4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
ระยะทางดำเนินการ 0.200 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง ต่อหน่วย			หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	ราคารวม	
1	ขุดลอกด้วยรถขุด	16,140.00	ลบ.ม.	0.00	26.76	431,906.40	
	คิดราคาน้ำมันดีเซล 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร						
	ราคารวม					431,906.40	
	สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกบาทสี่สิบสตางค์						

สำเนาถูกต้อง

(นางนงกขณ์ นงกขณ์)
นายช่างโยธาอาวุโส